

NO. DE OBRA	PROCEDIMIENTO (EXPEDIENTE)	FECHA DE EMISIÓN DE CONVOCATORIA	PROCEDIMIENTO (EXPEDIENTE)	DEPENDENCIA REQUERENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	HIPERVINCULO CONVOCATORIA	NÚMERO DE PARTICIPANTES	CONTRATISTA GANADOR	MOTIVO DE ADJUDICACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA DE FALLO	PLAZO DE ENTREGA (EN DÍAS NATURALES)	MONTO ADJUDICADO	I.V.A.	MONTO ADJUDICADO CON I.V.A.	HIPERVINCULO FALLO	MONTO AUTORIZADO	* MONTO COMPROMETIDO	* NO. DE CONTRATO	* AVANCE FÍSICO	* AVANCE FINANCIERO
2020074	SALCOP-CONV-2020-008	18/09/2020	SA-OP-LPE-2020-008	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/799_18029647_10197666184290133595763246c	1. APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCTORES NEHA, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA MAMA, S.A. DE C.V. 4. GRUPO CONSTRUCTORES ANLI, S.A. DE C.V. 5. IMPERIGAMA TEMELUCAN, S.A. DE C.V. 6. NACIONAL DE OBRAS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. 7. PIRNSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. 8. PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	NACIONAL DE OBRA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER.	* REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE HERCÓLIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA*	25/09/2020	90	\$4,213,380.06	10%	\$4,887,494.87	https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/71397_1617057543_0754587074ace0312a5e9b94c79558b.pdf	\$5,252,155.92	5,911,317.46	OP/PE026/SAS/20200274	43%	38%
2020026	SALCOP-CONV-2020-007	18/09/2020	SA-OP-LPE-2020-027	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL		1. ARRENDAMIENTO, RENOVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 2. BEREMO CONSTRUCTORA Y USUARIADORA, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORES GARIBAY, S.A. DE C.V. 4. CONSTRUCTORA MAMA, S.A. DE C.V. 5. CONTRATISTAS CAJES COLZA, S.A. DE C.V. 6. CORPORATIVO CONSTRUCTORES CORONA, S.A. DE C.V. 7. CORPORATIVO EN INGENIERIA JE, S.A. DE C.V. 8. GRUPO CONSTRUCTORES ANLI, S.A. DE C.V. 9. LR EDIFICACIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. 10. NACIONAL DE OBRAS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. 11. PIRNSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. 12. PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. 13. RESERVENCA VANGUARDIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 14. TENDI PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 15. INGENIERIA CONSULTORA CON TERRACERAS Y PAVIMENTOS DE LA MATECA POPULAR, S.A. DE C.V.	NACIONAL DE OBRA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER.	* REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN SAN ANDRÉS CHOLULLA, NÚMERO 400, EX HACIENDA SANTA TERESA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA.*	10/11/2020	90	\$3,203,023.42	10%	\$3,819,907.17	https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/71393_1617057596_46604c144f9a3636c8b2441168947e82.pdf	\$4,162,979.50	3,819,907.17	OP/PE027/SAS/20200226	91%	91%

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 30/09/2020

* FUENTE : UNIDAD DE INVERSIONES, DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS