NO. DE OBRA	CONCURSO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE PARTICIPANTES	MONTOS DE LAS PROPUESTAS	HIPERVÍNCULO INVITACIÓN	CONTRATISTA GANADOR	MOTIVO DE ADJUDICACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA DE FALLO	PLAZO DE ENTREGA	MONTO ADJUDICADO	I.V.A.	MONTO ADJUDICADO CON I.V.A.	HIPERVÍNCULO FALLO	MONTO AUTORIZADO	* MONTO COMPROMETIDO	* NO. DE CONTRATO	* AVANCE FÍSICO	* AVANCE FINANCIERO
20200297	SA-SROP-IF3-2020-003 IO-921002954-E66-2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	1. ABRECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. 3. ROVIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1'895,640.32 $1'896,551.72 $1'889,619.38	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16108753 10_2ce9559d52aff3df94da77c882b249c9a.pdf	ABRECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 RESTAURACIÓN DEL MUSEO DE LA TALAVERA Y ARTE POPULAR, MPIO. PUEBLA, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)"	viernes, 16 de octubre de 2020	60	$1,895,640.32	16%	$2,198,942.77	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16108729 36_a8b7f4ab3b5e0faf5677e45a447764.pdf	$2,200,000.00	2,198,942.77	SROP/IF3003/SA/SI-20200297	64%	64%
20200611	SA-OP-IF3-2020-010 IO-921002954-E97-2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	1. ABRECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. 3. L.R. EDIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	$1´766,637.38 $1´609,351.37 $1´645,395.65	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16110193 46_2e0288b4e24456d51bb7210e069f7ecd.pdf	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN NICOLÁS, MPIO. TECAMACHALCO, PUEBLA (OBRA)"	martes, 22 de diciembre de 2020	45	$1,609,351.37	16%	$1,866,847.59	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16108709 56_83085fd4e647b0d4184ca5115d4c6175.pdf	$1,905,000.00	1,866,847.59	OP/IF3010/SA/SI-20200611	0%	0%
20200617	SA-OP-IF3-2020-011 IO-921002954-E98-2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	1. L.R. EDIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. 2. TESVI PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$1'647,517.16 $1'606,082.18	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16110193 46_2e0288b4e24456d51bb7210e069f7ecd.pdf	TESVI PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN LUIS, MPIO. MOLCAXAC, PUEBLA (OBRA)"	martes, 22 de diciembre de 2020	45	$1,606,082.18	16%	$1,863,055.33	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16108709 12_a21d1cebf74739e1210bbaa87338b436.pdf	$1,905,000.00	1,863,055.33	OP/IF3011/SA/SI-20200617	0%	0%
20200625	SA-OP-IF3-2020-013 IO-921002954-E100-2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	1. ABRECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	$4´101,098.35 $4´211,689.97	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16110192 78_8df0cdf52dae756b90ba6a4d352fd3423e.pdf	ABRECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SANTA CATARINA, MPIO. ACATLÁN, PUEBLA (OBRA)"	martes, 22 de diciembre de 2020	45	$4,101,098.35	16%	$4,757,274.09	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16108708 23_2181d281763543f6f32fd12ade2f39c24.pdf	$4,762,000.00	4,757,274.09	OP/IF3013/SA/SI-20200625	0%	0%
20200613	SA-OP-IF3-2020-014 IO-921002954-E101-2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	1. COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCTORA CHECA, S.A. DE C.V. 3. TESVI PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$1'810,013.24 $1'739,830.81 $1'947,708.46	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16110127 96_f0f915381fea6a4f91da8832ef60776b.pdf	CONSTRUCTORA CHECA, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE MARÍA BELÉN PROGRESO, MPIO. PIAXTLA, PUEBLA (OBRA)"	martes, 22 de diciembre de 2020	45	$1,739,830.81	16%	$2,018,203.74	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16108707 83_164ca4dfbf438c0c470c9b229f55ece1.pdf	$2,095,500.00	2,018,203.74	OP/IF3014 /SA/SI-20200613	0%	0%
20200629	SA-OP-IF3-2020-015 IO-921002954-E102-2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	1. ABRECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 3. TESVI PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$3,714,638.47 $3,461,040.19 $3,537,313.73	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16110127 18_7a77f5dc41efc9be119ece5ccf98911c.pdf	COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO DE SAN PANTALEÓN "CASA DE LA CULTURA JURÍDICA", MPIO. PUEBLA, PUEBLA (OBRA)"	martes, 22 de diciembre de 2020	45	$3,461,040.19	16%	$4,014,806.62	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16108707 34_2ccbfb531c05279 3f5cf3ea869fe5063.pdf	$4,024,703.00	4,014,806.62	OP/IF3015/SA/SI-20200629	0%	0%
20200632	SA-OP-IF3-2020-016 IO-921002954-E103-2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	1. ABRECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 3. MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	$3´320,354.49 $3´098,251.38 $3´024,784.47	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16110128 44_93a32f609ac337a09792d971bd1b62f.pdf	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 RESTAURACIÓN DE LA LOSA DE CUBIERTA Y CIELO RASO DE LA SALA RODRÍGUEZ ALCONEDO DE LA CASA DE LA CULTURA DE PUEBLA, MPIO. PUEBLA, PUEBLA (OBRA)"	martes, 22 de diciembre de 2020	45	$3,024,784.47	16%	$3,508,749.99	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16108706 99_e533e1b2ea7a91dba6a5415cffe28c9b.pdf	$3,589,843.45	3,508,749.99	OP/IF3016/SA/SI-20200632	0%	0%
20200630	SA-OP-IF3-2020-017 IO-921002954-E104-2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	1. ABRECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 3. TESVI PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$1'766,539.02 $1'629,865.51 $1'727,612.51	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16110129 60_fcd52b05e536bdffc6e94a20d7601b15.pdf	COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 ESTACIÓN DE FERROCARRIL MATAMOROS, MPIO. IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA (OBRA)"	martes, 22 de diciembre de 2020	45	$1,629,865.51	16%	$1,890,643.99	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_16108706 64_83d5c2903be0394833dc8f066d94a4d14.pdf	$1,905,000.00	1,890,643.99	OP/IF3017/SA/SI-20200630	0%	0%

Fecha de última actualización 31/12/202

*** FUENTE : UNIDAD DE INVERSIONES, DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**